



Gazprom energoholding Serbia
TE-TO Pancevo d.o.o.

ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК (УСЛУГЕ/РАДОВИ)



Назив техничког
задатка за набавку:

Ревизија финансијског извештаја 2021

САДРЖАЈ

1. КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	3
2. ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	3
3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	3
4. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	3
5. ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3
6. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	3
7. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	3
8. ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	3
9. РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	3
10. ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	3
11. ИЗВЕШТАВАЊЕ	3
12. ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	4
13. ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	4
14. ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНУ КРИТЕРИЈУМИ	4
15. САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	4
16. ПОТПИСНИЦИ	4

1. КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

1.1 Технички задатак за реализацију осталих услуга	
Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу:	Према обиму који је дефинисан Законским одредбама

2. ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Ревизија финансијског извештаја за 2021. годину, у складу са одредбама Закона о ревизији Републике Србије и Међународним стандардима.

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Компанија Газпром енергохлдинг Србија ТЕ-ТО Панчево је у поступку изградње Термоелектране – Топлане Панчево. У питању је комбиновано парно гасно постројење са истовременом производњом топлотне и електричне енергије, оквирне електричне снаге око 200 MWe.

Термоелектрана – Топлана Панчево (ТЕ-ТО) ће испоручивати топлотну енергију (у облику технолошке паре) Рафинерији нафте Панчево, а електричну енергију ће пласирати у електроенергетски систем Србије.

Компанија Газпром енергохлдинг Србија ТЕ-ТО дефинише начине вођења рачуноводствене евиденције и састављања рачуноводствених (финансијских) извештаја у складу са законском регулативом Републике Србије али узимајући у обзир и захтеве Међународних стандарда финансијског извештавања. Осим тога, Друштво може да узме у обзир и корпоративне стандарде за вођење рачуноводствене евиденције, израђене и усвојене у ЈАД «Гаспром», уколико нису у супротности са локалним законодавством.

Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца:	Не
--	----

4. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Ревизија редовног годишњег финансијског извештаја обавља се у складу са прописима којима се уређује ревизија.

5. ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ревизија финансијског извештаја врши се према плану рада и на начин који омогућава највиши квалитет вршења услуге. Методологија вршења ревизије се заснива на испитивању доказа на основу провере узорка, на основу примењених рачуноводствених начела, значајних процена које је извршило руководство компаније, као и на оцени финансијског стања, а све то у циљу да би се обезбедила солидна основа за изражавање мишљења овлашћеног ревизора.

6. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Наручилац се обавезује да благовремено доставља документацију и објашњења која се сматрају неопходним са становништва ревизије.

7. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Извршилац се обавезује да води поступак ревизије на начин и у складу са свим Законским нормама које су прописане Законом Републике Србије. Као и да изради мишљење у уговореним роковима.

Како су у Газпром енергохолдингу Србија ТЕ-ТО Панчево много краћи рокови него како Закон то прописује извршилац је дужан да обави поступак предревизије на подацима за једанаест месеци током децембра месеца 2021. године уз обавезну комуникацију налаза и доставити ревизорски табелу корекција (SUD) до 25.01.2022, поступак финалне ревизије током јануара месеца 2022. године, издавање мишљења најкасније до 01.03.2022. за годишњи финансијски извештај.

8. ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Наручилац је дужан да обавести Извршиоца да су се стекли услови за почетак поменутог посла.

9. РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Газпром енергохолдингу Србија ТЕ-ТО Панчево као припадник ЈАД Газпром групе има посебне рокове, који су краћи од рокова дефинисаним Законом. Извршилац је дужан да достави према следећим роковима: Преглед налаза ревизије до 25.01.2022. године, Нацрт мишљења годишњег финансијског извештаја до 18.02.2022. године, коначну верзију мишљења до 01.03.2022. године. У електронском формату на унапред договорену е-mail адресу, а штампану верзију извештаја до 31.03.2022.

10. ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Када се ради о ревизији финансијског извештаја потреба је извршити контролу:

- Да ли је Друштво успоставило одоварајућу рачуноводствену евиденцију
- Да ли је Друштво успоставило одговарајућу рачуноводствену политику
- Да ли су финансијски извештаји усаглашени са рачуноводственом евиденцијама и извештајима
- Да ли представљају истиниту и објективну слику пословања

11. ИЗВЕШТАВАЊЕ

Како је претходним тачкама дефинисано Извршилац је дужан да достави нацрт мишљења на финансијски извештај седам дана пре коначног рока, према форми која је утврђена Законом.

12. ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Пријем мишљења ревизора на финансијски извештај ће се сматрати када обе стране потпишу записник о извршеним услугама, који ће бити саставни део уговора.

13. ЦЕНА – ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Плаћање се врши у три фазе по потписивању уговора о ангажовању у износу од 30% од уговорене цене, по отпочињању рада на терену 40% од уговорене цене и по издавању финалног Мишљења ревизора 30% од уговорене цене.


14. ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Потребно је да понуђач достави референтну листу којом потврђује да је имао искуство у раду давања мишљења ревизора на финансијски извештај из енергетске области.

15. САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

16. ПОТПИСНИЦИ

Одговорна лица	Име и презиме	Потпис	Датум потписивања
Аутор Техничког задатка:	Јелена Савић	
Технички задатак одобрио:	Александар Варнавски	

